

دفتر شروط الفنية لاستئجار روافع تشكوبية ذاتية الحركة

- إن تكون الروافع ذاتية الحركة (سيارة) وليس محمولة على لودر
- تعتبر كل ٨ ساعات عمل يوم عمل وذلك اعتباراً من ساعة بدء العمل بالرافعة
- يمكن زيادة ساعات عمل الرافعة بعد انتهاء يوم العمل وتحسب كساعات عمل اضافية
- عند عمل الرافعة أقل من اربع ساعات عمل باليوم تحسب اجور عمل الرافعة نصف يوم عند خدمة الحفارات من ساعة بدء العمل
- عند عمل الرافعة أكثر من اربع ساعات عمل باليوم من ساعة بدء العمل تحسب اجور عمل الرافعة يوم عمل
- في حال تواجد الرافعة في مواقع العمل لا يتم احتساب الاجور الا بعد استثمارها في العمل
- مدة التنفيذ مائة وثمانون يوماً
- ان يكون لدى العارض شركة او مؤسسة مسجلة في وزارة النقل
- ان تكون الروافع نظامية ومسجلة في مديريات النقل والاوراق سارية المفعول
- ان تكون الروافع بحالة فنية جيدة ويتم الكشف الفني على الروافع من قبل لجنة فنية مختصة بموجب محضر فني معتمد
- تقوم المديرية بتأمين وتزويد الروافع بالمحروقات اللازمة في مواقع العمل المختلفة في حال عدم تمكن الملتزم من تأمين المحروقات من محطات الوقود ويتم حسم قيمتها من اجور الرافعة اصولاً وفق السعر الصناعي
- على العارض تأمين الروافع المطلوبة خلال ٢٤ ساعة من تبليغه
- على العارض تأمين الروافع المطلوبة في حالات الضرورة خلال ٦ ساعة للمواقع القريبة و١٢ ساعة للمواقع البعيدة
- قد يصل الطلب إلى ثمانية روافع دفعة واحدة خلال عمليات الفك والتركيب أو الحالات الطارئة
- يحق للإدارة الاستئجار على حساب العارض عند عدم تأمين المطلوب من قبله مهما كانت الأسعار
- يحق للإدارة التبديل بين نوعية الروافع وحمولة الروافع المستأجرة والمواقع حسب الحاجة
- يحق للإدارة تكليف العارض بموقع عمل غير الموقع المتعاقد عليه وتحسب الاجور وفق المواقع المشابهة والمماثلة للموقع الجدي
- يتم الصرف شهرياً بموجب كشوف ومحاضر نظامية معتمدة
- الإعلان غير قابل للتجزئة
- يقدم العارض جدول بعدد الروافع واستطاعتها وارقامها واوراق تسجيل لدى مديرية النقل سارية المفعول
- يتم تقديم العرض المالي وفق استطاعة الرافعة وموقع العمل وفق الجدول اناه

موقع عمل الرافعة	مركز المديرية بالفرقس	موقع صدد أبو رباح وقمق وشمال الفيض	موقع وادي عبيد والبشري	موقع شركة حيان + شاعر + المهر + زملة المهر	موقع حقل الثورة ومواقعها	موقع حقل الهيل ومواقعها	موقع
							موقع ريف دمشق قارة نير عطية
رافعة حمولة ٢٥ طن	٧٥ يوم	٢٢٥ يوم		١٥٠ يوم	٦٠ يوم	١٥٠ يوم	١٥٠ يوم
رافعة حمولة ٤٠ طن	١٥ يوم	٢٥ يوم	٢٠ يوم	١٠ يوم	.	١٥ يوم	١٠ يوم
رافعة حمولة ٦٠ طن	٥ يوم	١٠ يوم	١٥ يوم	١٠ يوم	١٠ يوم	١٥ يوم	١٥ يوم
رافعة حمولة ١٠٠ طن	٥ يوم	٥ يوم	٥ يوم	٥ يوم	.	٥ يوم	٥ يوم